
แบบ ปร.5

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานทาง 368,472.17                  1.4019 516,561.14                    ระยะเวลาด าเนินการ
60  วัน

สรุป 516,561.14                    
516,500.00                   

ตัวอักษร   
800.00                        ตารางเมตร

645.63 บาท/ตารางเมตร

   -  คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยดึถอืประมาณการนี้เป็นราคากลาง จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

(..............................................................)                           (.....................................................................)
    (นายอดิศักด์ิ  เหมทานนท)์                                              (นางสาวอรัญญาพร  เสาวรัจ)                                   
   กรรมการก าหนดราคากลาง                  กรรมการก าหนดราคากลาง      

สรุปผลการประมาณราคา                                    
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน   
ประเภทงาน   
สถานที่กอ่สร้าง   

ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายล าดวน-ไสคา
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า
งานทาง
หมู่ที่ 3  บ้านสวนกลาง  ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                        
23-มี.ค.-60

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ประมาณการเมื่อวันที่  

รายการ FACTOR  Fล าดับที่

รวมราคาค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งสิน

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ห้าแสนหน่ึงหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน

(.....................................................................)

เฉล่ียราคาประมาณ   
ขนาดหรือเนื้อที่งาน  

(นายIณรงค์ศักด์ิ  แซ่ทั่ง)


