
แบบ ปร.5

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานทาง 177,656.33                  1.4019 249,056.41                    ระยะเวลาด าเนินการ
60  วัน

สรุป 249,056.41                    
249,000.00                   

ตัวอักษร   
ตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

   กรรมการก าหนดราคากลาง                                       กรรมการก าหนดราคากลาง      

สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน

(.....................................................................)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(..............................................................)                      

เฉล่ียราคาประมาณ   

   -  คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยดึถอืประมาณการนี้เป็นราคากลาง จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ขนาดหรือเนื้อที่งาน  

(นายIณรงค์ศักด์ิ  แซ่ทั่ง)

งานทาง
หมู่ที่ 9  บ้านเขาโพธิ ์ ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                        
23-มี.ค.-60

ราคากลางที่ก าหนด

ประมาณการเมื่อวันที่  

รายการ FACTOR  Fล าดับที่

รวมราคาค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งสิน

สรุปผลการก าหนดราคากลาง                                    
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน   
ประเภทงาน   
สถานที่กอ่สร้าง   

ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

กอ่สร้างรางริน คสล.  สายศาลาหมู่บ้าน-ฝายคลองเกย์(ช่วงควนบ้านผู้ใหญ่โย)
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า

(.....................................................................)
                                (นางสาวอรัญญาพร  เสาวรัจ)                                       (นายอดิศักด์ิ  เหมทานนท)์                                   


