
 แบบ ปร.5

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานทาง 821,983.34                          1.3000 1,068,578.34                

ป้ายชั่วคราวแสดงการปฏบิัติงาน 500.00                                 500.00                          

ป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 3,000.00                              3,000.00                       

สรุป 1,072,078.34                

1,071,600                     

ตัวอักษร   

2,020                                   ตารางเมตร

530 บาท/ตารางเมตร

   -  คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนีเ้ป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

   - คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

(ลงชื่อ)                                              ประธานกรรมการ

                 (นายณรงค์ศักดิ์  แซท่ั่ง)

(ลงชื่อ)                                               กรรมการ

             (น.ส.อรัญญาพร  เสาวรัจ)                                                 

(ลงชื่อ)                                               กรรมการ

             (นายสมชาย  นิยมวรรณ)                                                 

(ลงชื่อ)                                               กรรมการ

            (นายวิเชียร  แก้วแก้ว)

(ลงชื่อ)                                               กรรมการ

             (นายสมหมาย  ศรนวลปาน)                                                 

สรุปผลการก าหนดราคากลาง                                   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ าเขาเหล็ก - สามแยกบ้านนายถาวร (ต่อจากถนน คสล.อบจ.- ถนน คสล.หน้าวัด) หมู่ที่ 2          

สว่นราชการ  ฝ่าย/งาน   กองช่าง  องค์การบริหารสว่นต าบลนบพิต า

ประเภทงาน   งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง   ถนนสายวัดถ้ าเขาเหล็ก - สามแยกบ้านนายถาวร (ต่อจากถนน คสล.อบจ. - ถนน คสล.หน้าวัด )  หมู่ที่  2       

เมื่อวันที่ 8-ธ.ค.-57

ล าดับที่ รายการ FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสนิ

คิดเป็นเงินประมาณ

หนึง่ล้านเจ็ดหมื่นหนึง่พันหกร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนือ้ที่งาน  

เฉลี่ยราคาประมาณ   




