
แบบ ปร.5

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานทาง 307,442.11                  1.4019 431,003.09                       ระยะเวลาด าเนินการ
60 วัน

สรุป 431,003.09                       
431,000.00                     

ตัวอักษร   
600.00                        ตารางเมตร

718.33 บาท/ตารางเมตร

(..............................................................)                      
    (นายอดิศักด์ิ  เหมทานนท)์                                   
   กรรมการก าหนดราคากลาง      

รวมราคาค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งสิน

สรุปผลการก าหนดราคากลาง                                    
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน   
ประเภทงาน   
สถานที่กอ่สร้าง   

   -  คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยดึถอืประมาณการนี้เป็นราคากลาง จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

                                                                                (นายณรงค์ศักด์ิ  แซ่ทั่ง)                                   
ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

สี่แสนสามหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน

ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

ราคากลางที่ก าหนด

(.....................................................................)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหัวโคก-คลองพรง
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า
งานทาง
หมู่ที่ 7  บ้านหัวโคก  ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                        
5-เม.ย.-60

     (.....................................................................)
                                     (นางสาวอรัญญาพร  เสาวรัจ)                                   
                                    กรรมการก าหนดราคากลาง      

วันที่

รายการ FACTOR  Fล าดับที่

ขนาดหรือเนื้อที่งาน  
เฉล่ียราคาประมาณ   


